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3 1. INTRODUCTION  

Le Partenariat National de l’Eau du Bénin (PNE-Bénin) sollicite les services d’un cabinet national 

dûment qualifié pour la conduite de la mission portant « Renforcement des capacités en gestion des 

risques des catastrophes des communes touchées par les inondations ».  

La mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre au Bénin du projet « Renforcement des 
Investissements pour un développement résilient aux Changements climatiques dans le Complexe Lac 
Nokoué- Lagune de Porto Novo (RICC) ».  

2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le changement climatique représente une sérieuse menace pour la croissance et le développement 

durable des pays africains dont le Beniné, avec des impacts significatifs sur les moyens de vie des 

populations les plus pauvres.  

Selon la Deuxième Communication Nationale de la République du Bénin sur les changements 

climatiques, le complexe Lac Nokoué – Lagune de Porto Novo fait partie des zones les plus vulnérables 

aux changements climatiques dans les pays marquées par de grandes crues, la destruction d’ouvrages 

d’accès, l’ensablement ou l’envasement des lacs, des cours d’eau et des retenues d’eau, la 

prolifération des plantes aquatiques sur les plans et cours d’eau, déjà très répandues au Bénin avec de 

fortes répercussions sur les productions halieutiques. 

Afin de renforcer les capacités des acteurs à mieux faire face à cette situation, le PNE-Bénin a obtenu 

un financement du Fonds Spécial pour le Climat et le Développement de la Banque Africaine de 

Développement (CDSF/BAD) pour la mise en œuvre du projet de « Renforcement des Investissements 

pour un Développement Résilient au Changement Climatique dans le Complexe Lac Nokoué - Lagune 

de Porto Novo » qui a prévu au nombre de ses activités, la mise en place d’une mini-raffinerie pour la 

transformation de la jacinthe d’eau en gel éthanol, comme une alternative aux combustibles 

émetteurs de Gaz à Effet de Serre (GES) et la création d’une base de données climatiques locale.  

L’objectif global du projet est d’accroître sur une base durable, les investissements qui tiennent 

compte des changements climatiques dans le complexe Lac Nokoué-Lagune de Porto- Novo au Bénin. 

Spécifiquement, il s’agit de : (i) capitaliser et générer l’information climatique ; (ii) renforcer les 

capacités du CIED Nokoué et des parties prenantes y compris les groupements des femmes en matière 

de planification et de mise en œuvre des investissements sensibles à booster l’adaptation et un 

développement résilient face aux changements climatiques pour la gestion durable du complexe 

lagunaire et (iii) promouvoir le gel éthanol comme alternative aux combustibles émetteurs de GES. 

Le coût total du projet, hors taxes et droits de douanes, est estimé à 587 420 Euros (soit environ 385 

085 190 FCFA). Conçu pour une période de deux (02) ans (2018-2020),. Pendant cette période, la mise 

en œuvre des actions du projet a été confrontée à certaines difficultés notamment la pandémie 

COVID19 et le plan de travail a été revu avec une extension jusqu’à  fin décembre 2021. Le PTAB 2021 

prévoit le renforcement des capacités des divers acteurs (UGP, cadres techniques des structures 

partenaires, cadres des communes bénéficiaires) de mise en œuvre du projet dans l’actualisation et 

l’exécution des Plans de contingence Communaux d’une part, et d’appuyer l’organisation d’une 

campagne de démonstration du gel éthanol et de diverses réunions de suivi évaluation de l’exécution 

du projet d’autre part.  



 

 
 
 

4 Les présents termes de référence sont élaborés pour préciser les objectifs de la mission, les résultats 

attendus ainsi que le profil du cabinet (agence d’exécution) recherché pour effectuer la mission. 

3. OBJECTIFS DE LA MISSION  

L’objectif principal de la mission est de renforcer les capacités des divers acteurs (UGP, cadres 
techniques des structures partenaires, cadres des communes et les communautés bénéficiaires) du 
projet RICC dans l’actualisation et l’exécution des Plans de contingence Communaux (PCC) d’une 
part, et d’appuyer l’organisation d’une campagne de démonstration du gel éthanol et de diverses 
réunions de suivi évaluation de l’exécution du projet, d’autre part. 

De façon spécifique, il s’agira de :  

 organiser l’évaluation de la mise en œuvre des plans locaux de contingence par un comité 

ad'hoc d'experts ; 

 assurer l’actualisation des Plans de contingence des 5 communes du complexe ; 

 organiser les ateliers communaux de validation des PCC actualisés ; 

 appuyer la conception d’une version améliorée de la base de données climatiques du projet ;  

 appuyer la mise en œuvre des actions prioritaires des PCC (formations et sensibilisation) ; 

 organiser trois (03) rencontres périodiques des membres de la plateforme locale de gestion 

de l’information climatique, pour le partage des alertes et bulletins d'informations 

climatiques avec les acteurs locaux ; 

 organiser une campagne de vulgarisation et de démonstration du gel dans 15 

arrondissements impactés par la prolifération de la jacinthe d'eau ; 

 organiser les réunions de suivi évaluation du projet (2 comités de pilotages, 2 comités de 

coordinations et 4 réunions mensuelles) ; 

 organiser un atelier technique d'actualisation et de finalisation du rapport de capitalisation 

et du rapport d'achèvement du projet. 

 préfinancer les dépenses à rembourser directement par la BAD. 

 

4. RESULTATS ATTENDUS  

Au terme de la mission du consultant, les résultats suivants sont attendus : 

 les plans locaux de contingence de chacune des 5 communes du complexe sont évalués ; 

 les plans locaux de contingence de chacune des 5 communes du complexe sont actualisés et 

validés; 

 une version améliorée de la base de données climatiques du projet est conçue et 

fonctionnelle;  

 des actions prioritaires des PCC actualisés  sont mises en œuvre (formations et 

sensibilisation) ; 

 trois (03) rencontres périodiques des membres de la plateforme locale de gestion de 

l’information climatique, pour le partage des alertes et bulletins d'informations climatiques 

avec les acteurs locaux, sont organisés ; 

 une campagne de vulgarisation et de démonstration du gel dans 15 arrondissements 

impactés par la prolifération de la jacinthe d'eau, est organisée; 

 les plans de travail sont validés et périodiquement évalués; 

 le rapport de capitalisation et le rapport d'achèvement du projet sont disponibles. 



 

 
 
 

5 5. ETENDUE DE LA MISSION   

Sous la responsabilité du Secrétariat Exécutif du PNE-Bénin, Coordonnateur du projet RICC-Bénin, le 

cabinet aura à mener les tâches spécifiques suivantes :  

 Evaluation la mise en œuvre des plans locaux de contingence par un comité ad'hoc d'experts 

Tâches Livrables Observations 

Mobiliser les experts des 

structures techniques nationales 

(ANPC, METEO BENIN, DG 

EAU/SAP, UAC), les membres de 

l’UGP et les points focaux 

communaux au sein d'un comité 

technique 

- Rapport de 

l’atelier 

technique 

-Rapport de 

l’évaluation des 

PCC 

- UGP (3 personnes) 

- Experts des structures techniques 

nationales (4 personnes) 

- Points focaux communaux (5 personnes) 

- Personne ressource (1 personne) 

 

Assurer la logistique d’un atelier 

technique d’évaluation de la mise 

en œuvre des plans locaux de 

contingence des 5 communes du 

complexe 

Un atelier de 4 jours avec 13 participants, 

à Dangbo (Voir éléments de budgétisation 

Annexe 1) 

 

 Actualisation et validation des Plans de contingence des 5 communes du complexe 

Tâches Livrables Observations 

Mobiliser un expert national pour 

l’actualisation des Plans de 

contingence des 5 communes du 

complexe 

- Rapports des cinq 

ateliers 

communaux de 

validation  

- PCC actualisés et 

validés des 5 

communes du 

complexe 

 

1 expert en gestion des risques de 

catastrophe naturelle (Mise à 

disposition par le prestataire) 

Assurer le fonctionnement d’un 

comité technique de suivi de la 

mission. Le comité sera composé de 

l’UGP (3 personnes) et des experts 

des structures techniques nationales 

(4 personnes) (ANPC, METEO BENIN, 

DG EAU/SAP, UAC) 

Quatre réunions d’une demi-journée 

avec 7 participants, à Cotonou 

(Voir éléments de budgétisation 

Annexe 2) 

Assurer la logistique de cinq ateliers 

communaux de validation des PCC 

actualisés 

5 ateliers d’environ 50 participants 

par atelier, respectivement dans les 5 

communes du complexe (Voir 

éléments de budgétisation Annexe 3) 

 

 

 



 

 
 
 

6  Actualisation de la base de données climatiques du projet ;  

Tâches Livrables Observations 

Mobiliser un expert national pour 

l’actualisation de la base de données 

climatiques du projet 
- le rapport de la 

mission de 

conception de la 

version améliorée de 

la base de données 

1 expert en conception de base de 

données (Mise à disposition par le 

prestataire) 

Assurer le fonctionnement d’un 

comité technique de suivi et de 

validation de la mission. Le comité 

sera composé de l’UGP (3 personnes) 

et des experts (3 personnes) des 

structures techniques nationales 

(METEO BENIN, DG EAU/SAP, UAC) 

Quatre réunions d’une demi-

journée avec 06 participants, à 

Cotonou 

(Voir éléments de budgétisation 

Annexe 4) 

 

 Mise en œuvre des actions prioritaires des PCC (formations et sensibilisation);  

Tâches Livrables Observations 

Assurer l’organisation des sessions 

de formations et/ou de 

sensibilisation à l’endroit des 

communautés vulnérables 

conformément aux plans d’actions 

prioritaires des PCC actualisés 

Les rapports des 

sessions de formation 

et/ou de 

sensibilisation, 

organisées  

Une (01) formation et/ou 

sensibilisation d’environ 50 

participants respectivement dans 

les 5 communes du complexe (Voir 

éléments de budgétisation Annexe 

5) 

 

 Organisation de trois (03) rencontres périodiques des membres de la plateforme locale de 

gestion de l’information climatique  

Tâches Livrables Observations 

Assurer la logistique de la tenue de trois 

(03) rencontres périodiques des 

membres de la plateforme locale de 

gestion de l’information climatique  

Les rapports des 

sessions de la 

plateforme  

Trois ateliers d’une journée avec 17 

participants chacun, à Porto Novo 

(Voir éléments de budgétisation 

Annexe 6) 

 

 

 Organisation d’une campagne de vulgarisation et de démonstration du gel dans 15 

arrondissements impactés par la prolifération de la jacinthe d'eau 

Tâches Livrables Observations 

Assurer la logistique de la tenue de 

quinze (15) séances de vulgarisation 

et de démonstration de l’utilisation 

Les rapports des 

tournées de de 

vulgarisation et de 

15 séances d’une demi-journée 

d’environ 50 participants. 



 

 
 
 

7 du gel éthanol. Les séances seront 

conduites par l’UGP appuyées par 

deux cadres des structures 

techniques partenaires de mise en 

œuvre du projet.  

démonstration, 

réalisées 

Les 15 arrondissements sont 

sélectionnés au sein des communes 

de So-Ava, Aguégués, Sèmè Podji, 

Adjarra et Porto Novo. 

(Voir éléments de budgétisation 

Annexe 7) 

  

 Organisation des réunions de suivi évaluation du projet (2 comités de pilotages, 2 comités 

de coordinations et 4 réunions mensuelles 

Tâches Livrables Observations 

Assurer la logistique de la 

tenue de 2 comités de 

pilotage (un atelier de 15 

participants) 

Deux rapports des 

réunions du comité 

de pilotage 

Deux ateliers d’une journée avec 15 

participants, à Porto Novo 

(Voir éléments de budgétisation Annexe 8) 

Assurer la logistique de la 

tenue de 2 comités de 

coordination (un atelier de 

10 participants) 

Deux rapports des 

réunions du comité 

de coordination 

Deux ateliers d’une journée avec 10 

participants, à Porto Novo 

Voir éléments de budgétisation Annexe 9) 

Assurer la logistique de la 

tenue 4 réunions mensuelles 

(réunion de 7 participants) 

Quatre rapports 

des réunions 

mensuelles 

Quatre ateliers d’une demi-journée avec 07 

participants, à Cotonou 

Voir éléments de budgétisation Annexe 10) 

 

 Organisation d’un atelier technique d'actualisation et de finalisation du rapport de 

capitalisation et du rapport d'achèvement du projet  

Tâches Livrables Observations 

Assurer la logistique de la tenue 

de d’une retraite de l’UGP, pour 

l’actualisation du rapport de 

capitalisation et d’achèvement 

du projet 

- Un rapport de l’atelier 

technique 

- Un rapport de capitalisation du 

projet actualisé 

- Un rapport de d’achèvement du 

projet 

Un atelier de 5 jours avec 7 

participants, à Dangbo, 

Porto Novo ou Adjarra 

Voir éléments de 

budgétisation Annexe 11) 

 

Les frais de perdiem, de déplacement, frais de missions et autres frais entrant dans la mise en œuvre 

des activités du projet seront exécutés conformément au manuel de procédure du PNE-Bénin et la 

note de service portant grille tarifaire du PNE-Bénin. 

6. L IVRABLES ATTENDUS  

Les principaux livrables attendus sont énumérés ci-dessous :  



 

 
 
 

8  le rapport de démarrage de la mission intégrant la méthodologique de conduite de la mission, 

la liste des moyens humains et logistiques (matériels et financiers) à mettre à la disposition de 

la mission, un plan de travail et un chronogramme détaillé de conduite de la mission et le plan 

de rédaction de chacun des principaux prochains livrables ; 

 les rapports des diverses tâches réalisées (voir liste au point 5) ; 

 le rapport final de la mission. 

les pièces justificatives des dépenses (voir liste en annexe 13...)Chaque livrable à l’exception 

des pièces justificatives, devra être élaboré en version provisoire puis finale prenant en compte les 

contributions et amendements des principales parties prenantes. 

Tous les rapports devront être déposés au PNE-Bénin en version papier et en version numérique sur 

clé USB en deux (2) exemplaires. 

7. CONTROLE ET SUIVI  

Le Cabinet rendra compte au Secrétaire Exécutif du PNE-Bénin, qui assure la supervision générale de 

la mission et travaillera en étroite collaboration avec le Chargé de projet.  

8. DUREE DE LA MISSION  

La durée de la mission est de quatre (04) mois à compter de la date de signature du contrat.  

9. EXPÉRIENCE ET QUALIF ICATIONS DU CABINET  

Le cabinet doit être une firme de consultant à jour conformément aux dispositions administratives et 

fiscales en vigueur au Bénin. Le cabinet doit jouir d’une expérience confirmée en matière d’appui 

logistique ou de prestations similaires. Le cabinet doit justifier d’une capacité financière permettant 

d’accompagner la mise en œuvre des diverses activités de la mission. 

Le personnel clé de la mission doit comprendre au moins : 

(a) Un spécialiste en gestion financière et comptable, chef de mission, ayant au moins un diplôme 

de niveau BAC + 5 en finances, comptabilité, gestion, planification ou tout autre domaine jugé 

équivalent et justifiant d’au moins 5 ans d’expérience en matière d’appuis logistiques et ayant conduit 

au moins 2 missions similaires ; 

(b) Un caissier ayant au moins le CAP aide-Comptable et justifiant d’au moins deux (02) années 

d’expériences 

(c) Un expert en gestion des risques de catastrophe naturelle, ayant au moins un diplôme de 

niveau BAC + 5 avec au moins 5 ans d’expérience et justifiant d’au moins deux (02) missions en 

élaboration/actualisation de Plans de contingence. ; 

(d) Un expert en conception de base de données ayant au moins un diplôme de niveau BAC + 5 

en statistiques, économie, planification ou tout autre diplôme jugé équivalent et ayant au moins 5 ans 

d’expérience et justifiant d’au moins deux (02) missions en conception de base de données. 

10. CADRE DU DEVIS ESTIMATIF DE LA  PRESTATION (VOIR ANNEXE 12)  



 

 
 
 

9 11. ANNEXES 

11.1 .  ANNEXE  1  :  C AD RE  ESTIM AT IF  D’ UN ATELIE R TECH NI QUE  D’E V ALU AT ION DE  L A M ISE  EN  

ŒUVRE  DE S PLANS LOC A U X DE  CO NTI NGE NCE   

N° Désignation Unité  Qt P.U. Montant  Observations 

1 Salle de réunion et 
restauration 

      350 000   

1.1 Mise à disposion de salle de 
conférence (50 places) 

unité 1 50 000 50 000 Salle climatisée, sonorisée (au moins 2 
micros balladeur), énergie alternative 
(groupe électrogène de relais), 
mesures barrières COVID 19) etc. 

1.2 Pause-café matin unité 120 2 500 300 000 Pause café (café, thé , lait, 
viennoiserie, jus de fruit, boisson 
sobebra ou soda ) pour 15 
participants*2*4jrs 

2 Bureautique et 
Communication 

      20 000   

2.1 Communication  téléphonique ff 1 5 000 5 000 Mobilisation de 15  participants 

2.2 Kits participants unité 15 1 000 15 000 (un bloc note format A5, un stylo, un 
cartable, photocopie du document de 
travail etc.) par kit 

3 Déplacement des 
participants 

      438 000   

3.1 Mise à disposion de véhicule 
pour l'UGP 

jour  5 70 000 350 000 1 véhicule (4x4, climatisé, 5 places 
minimales ) pour 5 jours (veille et 4 
jours de l'atelier) 

3.2 Carburant Unité de Gestion 
du Projet 

Voy 1 20 000 20 000 Carburant pour 1 véhicule Cotonou-
Dangbo- Cotonou et courses en ville 
(200 km) 

3.3 Participants de Porto Novo  Voy 1 2 000 2 000 1 pers (Mairie) * 1 jr (Forfait 
déplacement Course en ville) Transport 
en commun 

3.4 Participants de Aguégué  Voy 1 5 000 5 000 1 pers (Mairie) * 1 jr  (Forfait 
déplacement Aguégués- Dangbo-
Aguégués) Transport en commun 

3.5 Participants de Sèmè-podji  Voy 1 5 000 5 000 1 pers (Mairie) * 1 jr (Forfait 
déplacement Sèmè Podji- Dangbo-
Sèmè Podji) Transport en commun 

3.6 Participants de Adjarra Voy 1 5 000 5 000 1 pers (Mairie)*1 jr  (Forfait 
déplacement Adjarra- Porto Novo) 
Transport en commun 

3.7  Participants de Sô-ava Voy 1 1 000 1 000 1 pers (Mairie)*1 jr  (Forfait 
déplacement So Ava- Dangbo-So Ava) 
Transport en commun 

3.3 Participants de Cotonou  Voy 5 10 000 50 000 5 pers (Experts et Pers Ress) * (Forfait 
déplacement Cotonou-Dangbo-
Cotonou) (Véhicule de service) 

4 Préparatifs et participation à 
la réunion  

      1 680 000   

4.1 Perdiem UGP et membres 
comité technique avec nuitée  

nuitée 12 35 000 420 000 3 pers*4 perdiem (35.000 F) avec 
nuitée 

4.2 Perdiem  SE PNE avec nuitée nuitée 4 45 000 180 000 1pers*4 perdiem (45.000 F) avec 
nuitée 

4.3 Perdièm CVA avec nuitée  nuitée 4 20 000 80 000 1pers*4 perdiem (20.000F) avec nuitée 

4.1 Perdiem autres participants  
avec nuitée  

nuitée 20 35 000 700 000 5 pers(Experts)*3 perdiem (35.000 F) 
avec nuitée+5 personnes(Points 
Focaux)*1 perdiem (35.000F) avec 
nuitée 

4.1 Perdiem autres participants  
sans nuitée  

Repas 10 20 000 200 000 5 pers(Experts)* perdiem (20.000F) 
sans nuitée+5 personnes(Points 



 

 
 
 

10 N° Désignation Unité  Qt P.U. Montant  Observations 

Focaux)*perdiem (20.000F)  sans 
nuitée 

4.4 Perdiem UGP et membres 
comité technique  sans nuitée  

Repas 3 20 000 60 000 3 pers*perdiem (20.000F) sans nuitée 

4.5 Perdiem SE  PNE sans nuitée Reaps 1 30 000 30 000 1pers*perdiem (30.000F) sans nuitée 

4.6 Perdièm CVA sans nuitée  Repas 1 10 000 10 000 1pers*perdiem (10.000F) sans nuitée 

5 Mesures anti-Covid 19       8 000   

5.1 Acquisition de masques unité 15 200 3 000 3 couches avec Bordures et Attaches  

5.2 Acquisition de gel hydro 
alcooliques 

unité 1 5 000 5 000 gel anti bacterie et anti virus de 500ml 

6 Frais de préparation des supports de 
l'atelier 

    120 000   

6.1 Frais de préparation des 
supports de l'atelier 

h/j 2 60 000 120 000 2 Hommes/jour (forfait 60.000F/J) 
pour un cadre 

  Total activités       2 616 000   

 

11.2 .  ANNE XE 2  :  C ADRE E ST IMATI F  DE S  RE UNIONS DES  COMIT E S DE  SU IV I  (ACTU ALI SATIO N PCC)  

 
N° Désignation Unité Qt P.U. Montant Observation 

1 Salle de réunion et 
restauration 

   59 500  

1.1 Mise à disposition de 
salle de conférence 

unité 0 50 000 0 Salle de conférence du PNE 

1.2 Pause-café matin unité 7 2 500 17 500 Pause café (café, thé , lait, viennoiserie, jus de 
fruit, boisson sobebra ou soda) pour 7 

participants 

1.3 Pause déjeuner unité 7 6 000 42 000 Pause déjeuner (deux plats au choix, viande ou 
poisson,  jus de fruit, boisson sobebra ou soda)  

pour 7 participants 

1.4 Pack d'eau de 6 
bouteilles 1L 

unité 2 2 000 4 000  

2 Bureautique et 
communication 

   5 000  

2.1 Communication  
téléphonique 

ff 1 5 000 5 000 Mobilisation de 7  participants 

3 Déplacement des 
participants 

   25 000  

3.3 Participants de Calavi Voy 1 10 000 10 000 1 pers (UAC) * 1 jr (Forfait déplacement Calavi-
Cotonou-Calavi) (Véhicule de service) 

3.4 Participants de Cotonou Voy 3 5 000 15 000 3 pers  * 1 jr  (Forfait déplacement Course en 
ville) (Véhicule de service) 

5 Mesures anti-Covid 19    1 400  

5.1 Acquisition de masques unité 7 200 1 400 3 couches avec Bordures et Attaches 

 Total activités    90 900  

 
 

11.3 .  ANNEXE 3  :  CAD R E ESTIM ATI F  DE S ATEL IE RS  COMMU NA UX  DE  VALID AT ION DE S  PCC  

ACT UAL I SES  

 
N° Désignation Unité Qt P.U. Montant Observation 

1 Salle de réunion et restauration    425 000  

1.1 Mise à disposition de salle de 
conférence (50 places) 

unité 0 50 000 0 Salle de conférence de Mairie 

1.2 Pause-café matin unité 50 2 500 125 000 Pause café (café, thé , lait, 
viennoiserie, jus de fruit, boisson 



 

 
 
 

11 N° Désignation Unité Qt P.U. Montant Observation 

sobebra ou soda)  pour 50 
participants 

1.3 Pause déjeuner unité 50 6 000 300 000 Pause déjeuner (deux plats au 
choix, viande ou poisson,  jus de 
fruit, boisson sobebra ou soda) 

pour 50 participants 

2 Bureautique et communication    60 000  

2.1 Kits partipants unité 50 1 000 50 000 (un bloc note format A5, un stylo, 
un cartable, photocopie du 

document de travail etc.) par kit 

2.2 Communication  téléphonique ff 1 10 000 10 000 Mobilisation de 50  participants 

3 Déplacement des participants    110 000  

3.1 Mise à disposition de véhicule 
pour l'UGP 

jour 2 70 000 140 000 1 véhicule (4x4, climatisé, 5 places 
minimales pour deux jours (veille 

et jour de l'atelier) 

3.2 Carburant Unité de Gestion du 
Projet 

Voy 1 10 000 10 000 Carburant pour 1 véhicule 
Cotonou-Communes- Cotonou 

(100 km) 

3.3 Participants de la commune Voy 40 2 000 80 000 40 pers (communes) * 1 jr (Forfait 
déplacement Course en ville) 

(Transport en commun) 

3.4 Participants de Cotonou Voy 1 10 000 10 000 3 pers (Experts) * 1 jr  (Forfait 
déplacement Cotonou-Communes- 

Cotonou)(Véhicule de service) 

3.5 Participants de Calavi Voy 1 10 000 10 000 1 pers (UAC) * 1 jr (Forfait 
déplacement Calavi-Communes- 

Calavi) (Véhicule de service) 

4 Pris en charge des participants    270 000  

4.1 Perdiem UGP avec nuitée nuitée 3 35 000 105 000 3 pers  *1 perdiem  (35.000 F) avec 
nuitée 

4.2 Perdiem UGP sans nuitée Repas 3 20 000 60 000 3 pers  * perdiem  (20.000 F) sans 
nuitée 

4.3 Perdiem SE avec nuitée nuitée 1 45 000 45 000 1pers *1 perdiem  (45.000 F) avec 
nuitée 

4.4 Perdiem SE sans nuitée Repas 1 30 000 30 000 1pers *perdiem  (30.000 F) sans 
nuitée 

4.5 Perdièm CVA avec nuitée nuitée 1 20 000 20 000 1pers (CVA)*1 perdiem  (20.000 
F)avec nuitée 

4.6 Perdièm CVA sans nuitée Repas 1 10 000 10 000 1pers (CVA)*perdiem  (10.000 F) 
sans nuitée 

5 Mesures anti-Covid 19    15 000  

5.1 Acquisition de masques unité 50 200 10 000 3 couches avec Bordures et 
Attaches 

5.2 Acquisition de gel hydro 
alcooliques 

unité 1 5 000 5 000 gel anti bacterie et anti virus de 
500ml 

6 Frais de préparation des supports de l'atelier   240 000  

6.1 Frais de préparation des supports 
de l'atelier 

h/j 4 60 000 240 000 2 Hommes/jour (forfait 60.000F/J) 
pour 2 cadres 

 Total    1 120 000  

 

11.4 .  ANNE XE 4  :  C ADRE E ST IMATI F  DES  RE UNIONS  DES  COMITE S  DE  SU IV I  (C ONCEPT IO N VER SIO N  

AMELIO REE  B ASE  DE  DO NNEES)  

 
N° Désignation Unité Qt P.U. Montant Observation 

1 Salle de réunion et 
restauration 

   51 000  

1.1 Mise à disposition de salle 
de conférence 

unité 0 50 000 0 Salle de conférence du PNE 



 

 
 
 

12 N° Désignation Unité Qt P.U. Montant Observation 

1.2 Pause-café matin unité 6 2 500 15 000 Pause café (café, thé , lait, viennoiserie, jus 
de fruit, boisson sobebra ou soda) pour  6 

participants 

1.3 Pause déjeuner unité 6 6 000 36 000 Pause déjeuner (deux plats au choix, viande 
ou poisson,  jus de fruit, boisson sobebra ou 

soda)  pour 6 participants 

1.4 Pack d'eau de 6 bouteilles 1l unité 2 2 000 4 000  

2 Bureautique et 
communication 

   5 000  

2.1 Communication  
téléphonique 

ff 1 5 000 5 000 Mobilisation de 6  participants 

3 Déplacement des 
participants 

   20 000  

3.3 Participants de Calavi Voy 1 10 000 10 000 1 pers (UAC) * 1 jr (Forfait déplacement 
Calavi-Cotonou-Calavi) (Véhicule de service) 

3.4 Participants de Cotonou Voy 2 5 000 10 000 2 pers  * 1 jr  (Forfait déplacement Course en 
ville) (Véhicule de service) 

5 Mesures anti-Covid 19    1 200  

5.1 Acquisition de masques unité 6 200 1 200 3 couches avec Bordures et Attaches 

 Total    77 200  

 

11.5 .  ANNEXE 5  :  C AD RE EST IMATI F  DE S ATEL IE R S DE  FO RMAT IO NS/ SE NSI SB IL ISATIO NS SUR LE S  

ACT IONS PR IOR IT AI RES  DE S PCC  

N° Désignation Unité Qt P.U. Montant Observation 

1 Salle de réunion et restauration    425 000  

1.1 Mise à disposition de salle de 
conférence (50 places) 

unité 0 50 000 0 Salle de conférence de Mairie 

1.2 Pause-café matin unité 50 2 500 125 000 Pause café (café, thé , lait, 
viennoiserie, jus de fruit, boisson 

sobebra ou soda)  pour 50 
participants 

1.3 Pause déjeuner unité 50 6 000 300 000 Pause déjeuner (deux plats au 
choix, viande ou poisson,  jus de 
fruit, boisson sobebra ou soda) 

pour 50 participants 

2 Bureautique et communication    60 000  

2.1 Kits partipants unité 50 1 000 50 000 (un bloc note format A5, un stylo, 
un cartable, photocopie du 

document de travail etc.) par kit 

2.2 Communication  téléphonique ff 1 10 000 10 000 Mobilisation de 50  participants 

3 Déplacement des participants    110 000  

3.1 Mise à disposition de véhicule 
pour l'UGP 

jour 2 70 000 140 000 1 véhicule (4x4, climatisé, 5 places 
minimales ) pour deux jours (veille 

et jour de l'atelier) 

3.2 Carburant Unité de Gestion du 
Projet 

Voy 1 10 000 10 000 Carburant pour 1 véhicule 
Cotonou-Communes- Cotonou 

(100 km) 

3.3 Participants de la commune Voy 40 2 000 80 000 40 pers (communes) * 1 jr (Forfait 
déplacement Course en ville) 

Transport en commun 

3.4 Participants de Cotonou Voy 1 10 000 10 000 3 pers (Experts) * 1 jr  (Forfait 
déplacement Cotonou-Communes- 

Cotonou) (Véhicule de service) 

3.5 Participants de Calavi Voy 1 10 000 10 000 1 pers (UAC) * 1 jr (Forfait 
déplacement Calavi-Communes- 

Calavi) (Véhicule de service) 

4 Pris en charge des participants    270 000  



 

 
 
 

13 N° Désignation Unité Qt P.U. Montant Observation 

4.1 Perdiem UGP avec nuitée nuitée 3 35 000 105 000 3 pers  *1 perdiem  (35.000 F) avec 
nuitée 

4.2 Perdiem UGP sans nuitée Repas 3 20 000 60 000 3 pers  * perdiem  (20.000 F) sans 
nuitée 

4.3 Perdiem SE avec nuitée nuitée 1 45 000 45 000 1pers *1 perdiem  (45.000 F) avec 
nuitée 

4.4 Perdiem SE sans nuitée Repas 1 30 000 30 000 1pers *perdiem  (30.000 F) sans 
nuitée 

4.5 Perdièm CVA avec nuitée nuitée 1 20 000 20 000 1pers (CVA)*1 perdiem  (20.000 F) 
avec nuitée 

4.6 Perdièm CVA sans nuitée Repas 1 10 000 10 000 1pers (CVA)*perdiem  (10.000 F) 
sans nuitée 

5 Mesures anti-Covid 19    15 000  

5.1 Acquisition de masques unité 50 200 10 000 3 couches avec Bordures et 
Attaches 

5.2 Acquisition de gel hydro 
alcooliques 

unité 1 5 000 5 000 gel anti bacterie et anti virus de 
500ml 

6 Frais de préparation des supports de 
l'atelier 

  240 000  

6.1 Frais de préparation des 
supports de l'atelier 

h/j 4 60 000 240 000 2 Hommes/jour (forfait 60.000F/J) 
pour 2 cadres 

 Total    1 120 000  

 

11.6 .  ANNE XE 6  :  C ADRE E ST IMATI F  DE S  SESSIO NS D E  LA PLATE FORME LOC ALE  

 
 

N° Désignation Unité Qt P.U. Montan
t 

Observation 

1 Salle de réunion et restauration    144 500  

1.1 Mise à disposition de salle de 
conférence (50 places) 

unité 0 50 000 0 Salle de conférence Mairies 

1.2 Pause-café matin unité 17 2 500 42 500 Pause café pour 10 participants 

1.3 Pause déjeuner unité 17 6 000 102 000 Pause déjeuner pour 10 
participants 

2 Bureautique et communication    22 000  

2.1 Kits participants unité 17 1 000 17 000 (un bloc note format A5, un stylo, 
un cartable, photocopie du 

document de travail etc.) par kit 

2.2 Communication  téléphonique ff 1 5 000 5 000 Mobilisation de 10  participants 

3 Déplacement des participants    130 000  

3.1 Mise à disposition de véhicule pour 
l'UGP 

jour 2 70 000 140 000 1 véhicule (4x4, climatisé, 5 
places minimales ) pour deux 

jours (veille et jour de l'atelier) 

3.2 Carburant Unité de Gestion du 
Projet 

Voy 1 15 000 15 000 Carburant pour 1 véhicule 
Cotonou-Porto Novo- Cotonou 

(150 km) 

3.3 participants de Cotonou Voy 4 5 000 20 000 4 véhicules (ANPC, DG Eau, 
Météo Bénin, IRHOB) * 1 jr 

(Véhicule de service) 

3.4 participants de Porto Novo Voy 4 5 000 20 000 4 véhicules (Préfecture, Mairie,  
DDEM-O et DDCVDD-O) * 1 jr 

(Véhicule de service) 

3.5 participants des Aguégués Voy 1 10 000 10 000 1 véhicule (Mairie) * 1 jr 

3.6 participants de Sèmè-podji Voy 1 5 000 5 000 1 véhicule (Mairie) * 1 jr 
(Véhicule de service) 

3.7 participants de Adjarra Voy 1 10 000 10 000 1 véhicule (Mairie)*1 jr  (Véhicule 
de service) 



 

 
 
 

14 N° Désignation Unité Qt P.U. Montan
t 

Observation 

3.8 participants de Sô-ava Voy 1 15 000 15 000 1 véhicule (Mairie)*1 jr (Véhicule 
de service) 

3.9 participants de Allada Voy 1 15 000 15 000 1 véhicule  (Préfecture)*1 jr 
(Véhicule de service) 

3.10 participants de Calavi Voy 2 10 000 20 000 2 véhicule (DDEM, UAC)*1 jr 
(Véhicule de service) 

4 Pris en charge des participants    270 000  

4.1 Perdiem UGP avec nuitée nuitée 3 35 000 105 000 3 pers  *1 perdiem  (35.000 F) 
avec nuitée 

4.2 Perdiem UGP sans nuitée Repas 3 20 000 60 000 3 pers  * perdiem  (20.000 F) sans 
nuitée 

4.3 Perdiem SE avec nuitée nuitée 1 45 000 45 000 1pers *1 perdiem  (45.000 F) 
avec nuitée 

4.4 Perdiem SE sans nuitée Repas 1 30 000 30 000 1pers *perdiem  (30.000 F) sans 
nuitée 

4.5 Perdièm CVA avec nuitée nuitée 1 20 000 20 000 1pers (CVA)*1 perdiem  (30.000 
F) avec nuitée 

4.6 Perdièm CVA sans nuitée Repas 1 10 000 10 000 1pers (CVA)*perdiem  (10.000 F) 
sans nuitée 

5 Mesures anti-Covid 19    8 400  

5.1 Acquisition de masques unité 17 200 3 400 3 couches avec Bordures et 
Attaches 

5.2 Acquisition de gel hydro alcooliques unité 1 5 000 5 000 gel anti bacterie et anti virus de 
500ml 

6 Frais de préparation des supports de l'atelier   120 000  

6.1 Frais de préparation des supports 
de l'atelier 

h/j 2 60 000 120 000 2 Hommes/jour (forfait 
60.000F/J) pour 1 cadres 

 Total    694 900  

 
 

11 .7 .  ANNEXE  7:  CADRE  E STIMATI F  DE S  SE ANCES  DE  DEMONST R AT ION  DU  GEL  ETH ANOL  

 
N° Désignation Unité Qt P.U. Montant Observation 

1 Salle de réunion et restauration    125 000  

1.1 Mise à disposition de salle de 
conférence (100 places) 

unité 0 100 
000 

0 Salle de conférence de Mairie 

1.2 Pause-café matin unité 50 2 500 125 000 Collation pour 50 participants 

2 Bureautique et communication    10 000  

2.1 Communication  téléphonique ff 1 10 000 10 000 Mobilisation de 50  participants 

3 Déplacement des participants    100 000  

3.1 Mise à disposition de véhicule 
pour l'UGP 

jour 2 70 000 140 000 1 véhicule (4x4, climatisé, 5 places 
minimales ) pour deux jours (veille et 

jour de l'atelier) 

3.2 Carburant Unité de Gestion du 
Projet 

Voy 1 10 000 10 000 Carburant pour 1 véhicule Cotonou-
Communes- Cotonou (100 km) 

3.3 Participants de la commune Voy 40 2 000 80 000 40 pers (communes) * 1 jr (Forfait 
déplacement Course en ville) Transport 

en commun 

3.4 Participants de Cotonou Voy 1 10 000 10 000 2 pers (Experts) * 1 jr  (Forfait 
déplacement Cotonou-Communes- 

Cotonou) (Véhicule de service) 

4 Pris en charge des participants    380 000  

4.1 Perdiem UGP+Experts  avec 
nuitée 

nuitée 5 35 000 175 000 5pers  *1 perdiem  (35.000 F) avec nuitée 

4.2 Perdiem UGP +Experts sans 
nuitée 

Repas 5 20 000 100 000 5 pers  * perdiem  (20.000 F) sans nuitée 

4.3 Perdiem SE avec nuitée nuitée 1 45 000 45 000 1pers *1 perdiem  (45.000 F) avec nuitée 



 

 
 
 

15 N° Désignation Unité Qt P.U. Montant Observation 

4.4 Perdiem SE sans nuitée Repas 1 30 000 30 000 1pers *perdiem  (30.000 F) sans nuitée 

4.5 Perdièm CVA avec nuitée nuitée 1 20 000 20 000 1pers (CVA)*1 perdiem  (20.000 F) avec 
nuitée 

4.6 Perdièm CVA sans nuitée Repas 1 10 000 10 000 1pers (CVA)*perdiem  (10.000 F) sans 
nuitée 

5 Mesures anti-Covid 19    15 000  

5.1 Acquisition de masques unité 50 200 10 000 3 couches avec Bordures et Attaches 

5.2 Acquisition de gel hydro 
alcooliques 

unité 1 5 000 5 000 gel anti bacterie et anti virus de 500ml 

 Total    630 000  

 

11.8 .  ANNEXE  8  :  C AD RE  E ST IMATI F  DE S  REU NIO NS  DE  P ILOT AGE  

 
N° Désignation Unité Qt P.U. Montant Observation 

1 Salle de réunion et 
restauration 

   177 500  

1.1 Mise à disposition de salle de 
conférence (50 places) 

unité 1 50 000 50 000  

1.2 Pause-café matin unité 15 2 500 37 500 Pause café pour 10 participants 

1.3 Pause déjeuner unité 15 6 000 90 000 Pause déjeuner pour 10 participants 

2 Bureautique et 
communication 

   20 000  

2.1 Kits partipants unité 15 1 000 15 000 (un bloc note format A5, un stylo, un 
cartable, photocopie du document de 

travail etc.) par kit 

2.2 Communication  téléphonique ff 1 5 000 5 000 Mobilisation de 10  participants 

3 Déplacement des participants    130 000  

3.1 Mise à disposition de véhicule 
pour l'UGP 

jour 2 70 000 140 000 1 véhicule (4x4, climatisé, 5 places 
minimales ) pour deux jours (veille et 

jour de l'atelier) 

3.2 Carburant Unité de Gestion du 
Projet 

Voy 1 15 000 15 000 Carburant pour 1 véhicule Cotonou-
Porto Novo- Cotonou (150 km) 

3.3 Déplacement UGP PNE 
(Carburant) 

Voy 3 10 000 30 000 1 véhicule pour Membres unité de 
gestion, 1 véhicule Pdt PNE et 1 véhicule 

PDT CoPil (Cotonou-Porto Novo-
Cotonou) 

3.4 Participants de Cotonou Voy 6 10 000 60 000 Participants des structures techniques 
(Véhicule de service) 

3.5 Participants de Porto Novo Voy 1 5 000 5 000 Préfecture Ouémé *1 jr (Véhicule de 
service) 

3.6 Participants de Sèmè-podji Voy 1 5 000 5 000 1 pers (Mairie) * 1 jr (Véhicule de 
service) 

3.7 Participants de Calavi Voy 1 15 000 15 000 1 pers (UAC)*1 jr (Véhicule de service) 

4 Pris en charge des participants    420 000  

4.1 Perdiem UGP avec nuitée pers 3 35 000 105 000 3 pers (ATJH, AAF, Sec) *1 perdiem  avec 
nuitée (35.000 F) 

4.2 Perdiem SE, Pdt CoPil et Pdt 
PNE avec nuitée 

pers 3 45 000 135 000 3 pers (SE, Pdt Copil et Pdt PNE)*1 
perdiem  avec nuitée (45.000 F) 

4.3 Perdièm CVA avec nuitée pers 1 20 000 20 000 1pers (CVA)*1 perdiem  avec nuitée 
(20.000 F) 

4.4 Perdiem UGP sans nuitée pers 3 20 000 60 000 3 pers (ATJH, AAF, Sec) *1 perdiem sans 
nuitée (20.000 F) 

4.5 Perdiem SE, Pdt CoPil et Pdt PN 
sans nuitée 

pers 3 30 000 90 000 3 pers (SE, Pdt Copil et Pdt PNE)*1 
perdiem  avec nuitée (30.000 F) 

4.6 Perdièm CVA sans nuitée pers 1 10 000 10 000 1pers (CVA)*1 perdiem  avec nuitée 
(10.000 F) 

5 Mesures anti-Covid 19    8 000  



 

 
 
 

16 N° Désignation Unité Qt P.U. Montant Observation 

5.1 Acquisition de masques unité 15 200 3 000 3 couches avec Bordures et Attaches 

5.2 Acquisition de gel hydro 
alcooliques 

unité 1 5 000 5 000 gel anti bacterie et anti virus de 500ml 

 Total    755 500  

 

11.9 .  ANNEXE  9  :  C AD RE  E ST IMATI F  DE S  REU NIO NS  DE  COO RD INATIO N  

 
N° Désignation Unité Qt P.U. Montant Observation 

1 Salle de réunion et restauration    135 000  

1.1 Mise à disposition de salle de 
conférence (50 places) 

unité 1 50 000 50 000  

1.2 Pause-café matin unité 10 2 500 25 000 Pause café pour 10 participants 

1.3 Pause déjeuner unité 10 6 000 60 000 Pause déjeuner pour 10 participants 

2 Bureautique et communication    15 000  

2.1 Kits partipants unité 10 1 000 10 000 (un bloc note format A5, un stylo, un 
cartable, photocopie du document de 

travail etc.) par kit 

2.2 Communication  téléphonique ff 1 5 000 5 000 Mobilisation de 10  participants 

3 Déplacement des participants    42 000  

3.1 Mise à disposition de véhicule 
pour l'UGP 

jour 2 70 000 140 000 1 véhicule (4x4, climatisé, 5 places 
minimales ) pour deux jours (veille et 

jour de l'atelier) 

3.2 Carburant Unité de Gestion du 
Projet 

Voy 1 15 000 15 000 Carburant pour 1 véhicule Cotonou-
Porto Novo- Cotonou (150 km) 

3.3 Participants de Porto Novo Voy 1 2 000 2 000 1 pers (Mairie) * 1 jr (Forfait 
déplacement Course en ville) (Véhicule 

de service) 

3.4 Participants de Aguégué Voy 1 5 000 5 000 1 pers (Mairie) * 1 jr  (Forfait 
déplacement Aguégués- Porto Novo-

Aguégués) (Véhicule de service) 

3.5 Participants de Sèmè-podji Voy 1 5 000 5 000 1 pers (Mairie) * 1 jr (Forfait 
déplacement Sèmè Podji- Porto Novo-

Sèmè Podji) (Véhicule de service) 

3.6 Participants de Adjarra Voy 1 5 000 5 000 1 pers (Mairie)*1 jr  (Forfait 
déplacement Adjarra- Porto Novo) 

(Véhicule de service) 

3.7 Participants de Sô-ava Voy 1 10 000 10 000 1 pers (Mairie)*1 jr  (Forfait 
déplacement So Ava- Porto Novo-So 

Ava) (Véhicule de service) 

4 Pris en charge des participants    270 000  

4.1 Perdiem UGP avec nuitée nuitée 3 35 000 105 000 3 pers  *1 perdiem  (35.000 F) avec 
nuitée 

4.2 Perdiem UGP sans nuitée Repas 3 20 000 60 000 3 pers  * perdiem  (20.000 F) sans 
nuitée 

4.3 Perdiem SE avec nuitée nuitée 1 45 000 45 000 1pers *1 perdiem   (45.000 F)avec 
nuitée 

4.4 Perdiem SE sans nuitée Repas 1 30 000 30 000 1pers *perdiem   (30.000 F)sans nuitée 

4.5 Perdièm CVA avec nuitée nuitée 1 20 000 20 000 1pers (CVA)*1 perdiem  (20.000 F) avec 
nuitée 

4.6 Perdièm CVA sans nuitée Repas 1 10 000 10 000 1pers (CVA)*perdiem  (10.000 F) sans 
nuitée 

5 Mesures anti-Covid 19    7 000  

5.1 Acquisition de masques unité 10 200 2 000 3 couches avec Bordures et Attaches 

5.2 Acquisition de gel hydro 
alcooliques 

unité 1 5 000 5 000 gel anti bacterie et anti virus de 500ml 

 Total    469 000  

 



 

 
 
 

17 
11.1 0.  ANNEXE  1 0  :  C AD RE  ESTIM AT IFDE S  REU NIO NS  MENSUELLES  DE  SUI VI  

 
N° Désignation Unité Qt P.U. Montant Observation 

1 Salle de réunion et 
restauration 

   59 500  

1.1 Mise à disposition de salle 
de conférence 

unité 0 50 000 0 Salle de conférence du PNE 

1.2 Pause-café matin unité 7 2 500 17 500 Pause café (café, thé , lait, viennoiserie, jus 
de fruit, boisson sobebra ou soda) pour 7 

participants 

1.3 Pause déjeuner unité 7 6 000 42 000 Pause déjeuner (deux plats au choix, 
viande ou poisson,  jus de fruit, boisson 
sobebra ou soda)  pour 7 participants 

1.4 Pack d'eau de 6 bouteilles 1L unité 2 2 000 4 000  

5 Mesures anti-Covid 19    1 400  

5.1 Acquisition de masques unité 7 200 1 400 3 couches avec Bordures et Attaches 

 Total    60 900  

 
 

11.1 1.  ANNE XE  11  :  C AD R E  ESTIM AT I F  DE  L ’ ATEL IE R  TECH NI QUE  D' ACT UALI SATIO N D U RAPPOR T  

D'AC HE VEMENT  D U P ROJE T   

 
 

N° Désignation Unité Qt P.U. Montant Observations 

1 Salle de réunion et 
restauration 

   270 000  

1.1 Mise à disposition de salle de 
conférence (50 places) 

unité 4 50 000 200 000 4 jrs de location 

1.2 Pause-café matin unité 28 2 500 70 000 Pause café pour 7 
participants*2*4 

2 Déplacement des participants    390 000  

2.1 Mise à disposition de véhicule 
pour l'UGP 

jour 5 70 000 350 000 1 véhicule (4x4, climatisé, 5 
places minimales ) pour 5 jours 

(veille et 4 jours de l'atelier) 

2.2 Carburant Unité de Gestion du 
Projet 

Voy 2 20 000 40 000 Carburant pour 2 véhicule 
Cotonou-Dangbo- Cotonou et 

courses en ville (200 km) 

3 Préparatifs et participation à 
la réunion 

   1 595 000  

3.1 Perdiem UGP avec nuitée nuitée 25 35 000 875 000 5 pers*5 perdiem  (35.000 F) 
avec nuitée 

3.2 Perdiem  SE PNE et PDT avec 
nuitée 

nuitée 10 45 000 450 000 2pers*5 perdiem  (45.000 F) avec 
nuitée 

3.3 Perdièm CVA avec nuitée nuitée 5 20 000 100 000 1pers*5 perdiem  (20.000 F) avec 
nuitée 

3.4 Perdiem UGP   sans nuitée Repas 5 20 000 100 000 5 pers*perdiem (20.000 F) sans 
nuitée 

3.5 Perdiem SE  PNE et PDT sans 
nuitée 

Reaps 2 30 000 60 000 2pers*perdiem  (30.000 F) sans 
nuitée 

3.6 Perdièm CVA sans nuitée Repas 1 10 000 10 000 1pers*perdiem  (10.000 F) sans 
nuitée 

4 Mesures anti-Covid 19    0  

4.1 Acquisition de masques unité 0 200 0 3 couches avec Bordures et 
Attaches 

4.2 Acquisition de gel hydro 
alcooliques 

unité 0 5 000 0 gel anti bacterie et anti virus de 
500ml 

 Total    2 255 000  
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11.1 2.  ANNEXE  1 2  :  CADRE DU DEVIS ESTIMATIF DE LA PRESTATION  

 
N° Désignation Unité Qt P.U. Montant 

1 Evaluation la mise en œuvre des plans locaux de 
contingence par un comité ad'hoc d'experts 

   2 616 000 

1.1 Organisation d'atelier technique Atelier 1 2 616 000 2 616 000 

2 Actualisation des Plans de contingence des 5 communes 
du complexe 

   11 213 600 

2.1 Honoraires de l'Expert avec tous frais compris jusqu'à 
l'élaboration des rapports 

HJ 35 150 000 5 250 000 

2.2 Fonctionnement du comité technique de suivi de la 
mission 

Réunion 4 90 900 363 600 

2.3 Organisation des ateliers communaux de validation des 
PCC actualisés 

Atelier 5 1 120 000 5 600 000 

3 Actualisation de la base de données climatiques du 
projet 

   3 308 800 

3.1 Honoraires de l'Expert avec tous frais compris jusqu'à 
l'élaboration des rapports 

HJ 20 150 000 3 000 000 

3.2 Fonctionnement du comité technique de suivi de la 
mission 

Réunion 4 77 200 308 800 

4 Organisation des sessions de formations et/ou de 
sensibilisation à sur les actions prioritaires des PCC 
actualisés 

session 25 1 120 000 28 000 000 

5 Organisation de trois (03) rencontres périodiques des 
membres de la plateforme  locale de gestion de 
l’information climatique 

session 10 694 900 6 949 000 

6 Organisation d’une campagne de vulgarisation et de 
démonstration du gel dans 15 arrondissements impactés 
par la prolifération de la jacinthe d'eau 

Séance 15 630 000 9 450 000 

7 Organisation des réunions de suivi évaluation du projet    4 776 400 

7.1 Organisation des sessions du comité de pilotage session 5 755 500 3 777 500 

7.2 Organisation des sessions du comités de coordination session 2 469 000 938 000 

7.3 Organisation des réunions mensuelles de suivi du projet Réunion 1 60 900 60 900 

8 Organisation d’un atelier technique d'actualisation et de 
finalisation du rapport de capitalisation et du rapport 
d'achèvement du projet 

Atelier 1 2 255 000 2 255 000 

 Total Budget Prévisionnel Activités    68 568 800 

 Frais d'organisation des ateliers par le cabinet (XX%)    A proposer par le 
soumissionnaire 

 Montant Total de l'offre    XX FCFA 
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11.1 3.  ANNEXE  1 3  :  PIECES JUSTIFICATIVES DES DEPENSES   

N° Nature de dépenses Pièces justificatives 

1 Restauration d'un atelier 

Facture du prestataire 
-Liste de présence des participants, 
-Bordereau de livraison, 
-Rapport d'activité 

2 Consultation Rapport final du consultant 
copie contrat 

3 Frais de mission 
Ordre de mission visé 
-copie pièce d'identité 
- liste de présence  

4 Frais de déplacement 
Ordre de mission, 
-copie pièce d'identité 
- liste de présence  

5 Location voiture 
Ordre de mission visé, 
bon de commande ou contrat de 
location 

6 FournitureS bordereau de livraison, 
bon de commande 

 


